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1. [bookmark: _GoBack]Предмет закупки: Оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика на период проектирования и строительства по объекту: «Строительство газопровода и водопровода к с. Маали, Гергебильского района Республики Дагестан». 

1.1. Наименование объекта: «Строительство газопровода и водопровода                 к с. Маали, Гергебильского района Республики Дагестан».
1.2. Строительный адрес: МО «с. Мали» Гергебильский район,Республика Дагестан
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 81 843 647.00 (Восемьдесят один миллион восемьсот сорок три тысячи шестьсот сорок семь) рублей 00 копеек.
Цена Контракта, после проведения открытого конкурса: 80 840 000,00 руб. (Восемьдесят миллионов восемьсот сорок тысяч рублей 00 копеек).
3. Источник финансирования: Бюджет МО «село Маали»
4. Краткие характеристики оказываемых услуг: Оказания услуг по осуществлению функций технического заказчика на период проектирования и строительства
- оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика на период выполнения проектных работ (96 календарных дней)
- оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика на период выполнения строительства объектов капитального строительства                                (198 календарных дней).
5. Количество оказываемых услуг: в соответствии с техническим заданием.
6. Сопутствующие услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: в соответствии с проектной   документацией.
7. Общие требования к оказанию услуг, требования по объёму гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупки: в соответствии с проектной документацией, проектом государственного контракта и условиями конкурсной документации.
8. Требования к качественным характеристикам услуг. Требования к безопасности услуг: в соответствии с проектной документацией, требованиями Градостроительного кодекса РФ, действующими нормами, правилами и государственными стандартами.
9. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования): выписка из реестра членов саморегулируемой организации в соответствии с Приказом от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении формы выписки их реестра членов саморегулируемой организации» Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
- На период выполнения проектных работ - членство в саморегулируемой организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
- На период выполнения строительства - членство в саморегулируемой организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих строительство

10. Сроки оказания услуг: 
- начало оказания услуг: с даты заключения Контракта;
- окончание оказания услуг – 294 календарных дней не позднее 15.10.2018 г.
Срок действия контракта: 
- контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2018 года.
11. Порядок оказания услуг, этапы, последовательность, график оплаты исполненных условий контракта, в том числе поэтапной: в соответствии с проектной документацией и государственным контрактом.
Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком на основании Актов сдачи-приёмки оказанных услуг, подписанных Сторонами и счетов на оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Технического заказчика, указанный в Контракте. 
Заказчик производит промежуточную оплату (аванс) затрат Технического заказчика в пределах, не превышающих 50% от Цены Контракта.
Заказчик производит оплату услуг Технического заказчика в части разработки проектно-изыскательских работ. За оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика (содержание службы заказчика, строительный контроль и т.д.)  на период выполнения строительных работ Заказчик производит промежуточную оплату фактически услуг (содержание службы заказчика, строительный контроль) пропорционально от стоимости фактически выполненных подрядчиком и принятых Техническим заказчиком в соответствии с заключенным Муниципальным контрактом строительных работ в отчётном периоде, подтверждённых надлежаще оформленными актами сдачи-приёмки выполненных работ, оформленными по форме № КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.
Заказчик производит оплату Техническому заказчику фактически произведенных непредвиденных работ и затрат за счет резерва по фактическим затратам после предоставления документов, подтверждающих указанные затраты.  
Окончательный расчёт  за оказанные Техническим заказчиком услуги производится после подписания последнего Акта сдачи-приёмки услуг Заказчиком и достижения им результата оказания услуг, а именно передача законченного строительством объекта в эксплуатацию соответствующим эксплуатирующим организациям, подготовка необходимых  документов и материалов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, указанных в соответствующих законодательных актах градостроительной политики РФ и передача объекта в собственность МО.
Обязательства Заказчика по оплате оказанных услуг считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

12. Содержание и требование к разработке проектной документации

	1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ


	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
	СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

	 1.1.
	Основание для проектирования
	

	 1.2.
	Муниципальный заказчик
	Администрация МО «село Маали»

	 1.3.
	Генеральный проектировщик. Технический заказчик
	Определяется по итогам торгов (открытого конкурса)

	 1.4.
	Сведения об участке строительства:
	

	1.1.1. 
	Местоположение
	МО «село Маали», Республика Дагестан, 
Гергебильский район

	1.1.2. 
	Границы работ
	

	1.1.3. 
	Планировочные ограничения
	Существующие линии градостроительного регулирования 
Зона окружающей застройки
Технические зоны инженерных коммуникаций

	1.1.4. 
	Существующие землепользователи
	МО «село Маали»
Границы землепользователей дополнительно уточняются проектом

	 1.5.
	Принадлежность проектируемого объекта к линейным объектам или объектам непроизводственного назначения
	Проектируемые объекты относятся к линейным объектам

	 1.6.
	Вид строительства
	Новое строительство

	 1.7.
	Необходимость выделения этапов строительства (пусковых комплексов) и их состав
	Требуется выделение этапов

1. Этап 1 Газопровод из стальных труб DN 219 мм надземная прокладка- 18,5 км;
2. Этап 2 Водопровод из полиэтиленовых труб DN 200 мм – 2 км.


	a. 
1.8.
	Необходимость разработки вариантов проектных решений
	Не требуется

	1
1.9.
	Сроки начала и окончания оказания услуг
	



	
	 На период выполнения проектных работ 
	Срок проектирования – 96 календарных дней до 31.03.2018г.
Государственная экспертиза проектной документации и достоверности определения стоимости объекта капитального строительства - 45 календарных дней.                                                                                                                                                                                    Начало оказания работ – с момента заключения государственного контракта, окончание оказания услуг – не позднее 15 октября 2018г.

	
	На период выполнения строительства
	Срок строительства – 198 календарных дней до 15 октября 2017 г
Начало оказания услуг – с момента получения положительного заключения экспертизы проектной документации и достоверности определения стоимости объекта

	1.10.
	Источник финансирования строительства
	Средства муниципального бюджета МО «село Маали».

	b. 

1.11.
	  Указание о стадийности проектирования
	Проектные работы выполнить в полном объеме, необходимом и достаточном для обеспечения строительства (ст.48 Градостроительного кодекса РФ и Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87)

	

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ


	2.2
	Исходные данные в области нормирования
	При проектировании кроме нормативно-правовых актов Российской Федерации следует руководствоваться действующими нормами, правилами и государственными стандартами, и другими необходимыми документами
При необходимости, в случае отступления от действующих нормативных документов - разработать специальные технические условия на проектирование

	
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА


	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
	ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(Окончательные объемы по устройству уточнить при разработке проектной документации.)

	3.1
	Сети газоснабжения


	Газопровод
D219 мм L=18500 м 

	3.2
	Водопровод
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Водопровод
DN200 мм L=2000 м 
Камера 10 шт.

	
	
	

	

4. СОСТАВ И ОБЪЁМ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ


	СОСТАВ РАБОТ
	ОБЪЁМ РАБОТ

	4.1
	Инженерные изыскания
(с выполнением технического отчета):
	Разработать программы инженерных изысканий. Выполнить необходимые изыскания в объеме, необходимом для обоснования и принятия решений по проектной документации, оформления землеустроительной документации.

	4.2
	Необходимость разработки проектной документации

	В соответствии Постановлениями Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию «Сметную документацию разработать в сметно- нормативной базе ФЕР-2001 в 2-х уровнях цен:
- в базисном уровне цен 2000 года;
- в текущих ценах с применением коэффициентов пересчета на момент выдачи заключения государственной экспертизы.

	4.3
	Гарантия качества оказываемых услуг


	 Не менее 12 месяцев
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